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十四、中小企业声明函

（如投标供应商确认为中小企业，需提供中小企业声明函）

本公司 上海智通建设发展股份有限公司 （如为联合体，则填写联合体各方名称）

郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规

定，本公司 上海智通建设发展股份有限公司 （如为联合体，则填写联合体各方名称）

参加 上海国家会计学院工程监理服务项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策

要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联

合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 上海国家会计学院工程监理服务项目 （标的名称），属于 其他未列明行业；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 295 人，营业收入 5465.3435 万元，资

产总额 47205.5923 万元，属于 中型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 上海智通建设发展股份有限公司

日期： 2025 年 08月 13日
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